



# Citta' di Castellammare di Stabia

Citta' Metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE IV - AREA TECNICA

### **DETERMINAZIONE DSG N° 804/2023 DEL 09/05/2023**

N° DetSet 149/2023 del 08/05/2023

**Dirigente: MARIO OSCURATO**

Istruttore proponente: CATELLO GARGIULO

**OGGETTO: Intervento di “Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano” - Determina di Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione dei lavori. - CUP. E87H20000120005 CIG. 972522558D**

**CIG: 972522558D**

**CUP: E87H20000120005**

### **ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)**

Il Responsabile MARIO OSCURATO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° DSG 804/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Castellammare di Stabia, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° DSG 804/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Castellammare di Stabia, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

\_\_\_\_\_

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre n.84 del 21/03/2023 – R.G. DSG n.495 del 21/03/2023 – è stata indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano" per l'importo seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano"</b>				
<b>A) LAVORI</b>				
		<b>Complessivi</b>	<b>Competenza comunale</b>	<b>Competenza Privata</b>
A.1	Lavori soggetti a ribasso di gara	€ 320.769,94	€ 276.002,62	€ 44.767,32
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 25.298,81	€ 8.680,46	€ 16.618,35
	<b>Totale A (A.1+A.2)</b>	<b>€ 346.068,75</b>	<b>€ 284.683,08</b>	<b>€ 61.385,67</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 29.155,35	€ 23.983,77	€ 5.171,57
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini geologiche e relazione geologica (compreso CNPAIA e IVA)	€ 25.376,00	€ 20.874,81	€ 4.501,19
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0	€ 0	€ 0
B.4	Imprevisti (compreso IVA)	€ 4.936,83	€ 4.061,13	€ 875,69
B.5	Indennizzi per occupazioni temporanee	€ 362,28	€ 362,28	€ 0
B.6	Revisione Prezzi (art. 106 comma 1, lett. a) – DL n. 4/2022)	€ 19.033,78	€ 15.657,57	€ 3.376,21
B.7	art 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 6.921,38	€ 6.921,38	€ 0
B.8.A	Spese tecniche relative alla progettazione, definitiva/esecutiva	€ 46.311,20	€ 38.096,52	€ 8.214,68
B.9.B	Spese tecniche relative alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 20.134,97	€ 16.563,43	€ 3.571,54
B.10.C	Integrazione assistenza archeologica e sorveglianza scavo archeologico (compreso IVA e Contr. Prev.)	€ 2.883,22	€ 2.371,80	€ 511,43
B.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,	€ 0	€ 0	€ 0
B.12	Spese per commissioni giudicatrici (compreso IVA e CNAPA)	€ 0	€ 0	€ 0
B.13	Pubblicità - Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0
B.14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto;	€ 5.191,03	€ 4.270,25	€ 920,79
B.15	Spese amministrative per pareri ed autorizzazioni	€ 3.460,69	€ 3.460,69	€ 0
B.16	I.V.A. sui lavori e sulla sicurezza	€ 34.606,88	€ 28.468,31	€ 6.138,57
	<b>Totale B:</b>	<b>€ 198.598,59</b>	<b>€ 165.316,92</b>	<b>€ 33.281,67</b>
	<b>TOTALE (A+B):</b>	<b>€ 544.667,34</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 94.667,34</b>

- con il medesimo atto è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della L.120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L.180/2021, che ha sostituito l'art.36 del D.Lgs. 50/2016, di procedere all'affidamento mediante apposita procedura negoziata su piattaforma di e-procurement TUTTOGARE con l'invito a dieci operatori economici, estratti a sorte tra quelli iscritti su piattaforma di e-procurement TUTTOGARE e appartenenti alla categoria merceologica "CPV 45 – Lavori di costruzione", a presentare migliore offerta con criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9 – bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- in data 21/03/2023 si è proceduto presso gli uffici del Settore IV – Area Tecnica all'individuazione degli operatori economici iscritti nell'elenco presente sulla piattaforma e-procurement TUTTOGARE ed appartenenti categoria merceologica "CPV 45 – Lavori di costruzione" da sottoporre a successivo sorteggio per l'individuazione dei dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- con verbale registrato al Prt. G. dell'Ente al n.19254 del 21/03/2023 delle ore 16:10:23, è stato generato l'elenco casuale di n.649 operatori economici iscritti a TUTTOGARE e appartenenti alla predetta categoria merceologica da sottoporre a sorteggio per l'individuazione dei dieci operatori da invitare alla procedura negoziata;

### DATO ATTO CHE:

- con successivo verbale Prt. G. n.19292 del 21/03/2023 delle ore 16:45:51, sono stati estratti a sorte i seguenti dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC COOP	05092171213
EDIL S.E.P. SOC. COOP.	05521790823
BUILDINGTRADESRL	06084681219
EDIL PESSINA DI CARANDENTE CARMINE	04699321214
G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	05092161214
IMPRESA GENESIS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	09433171213
IDROGESTIONI SRL	03563550619
EDIL SCICCONE SOCIETA' COOPERATIVA	07899431212
PRO.R.EDIL S.R.L.	06795760633
LA COSTRUENDA SRL	01814090617

- in data 21/03/2023 è stata generata su piattaforma "ACQUISTI IN RETE PA – MEPA" la procedura RDO n.3492504 invitando i 10 (dieci) operatori economici a presentare migliore offerta con ribasso sull'importo posto a base di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, stabilendo come termine ultimo per la richiesta di chiarimenti il giorno 03/04/2023 ore 12:00 e come termine ultimo di presentazione dell'offerta il giorno 11/04/2023 alle ore 12:00;

**DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:**

- allo scadere del termine ultimo di presentazione delle offerte, il Seggio di Gara ha constatato che n.2 operatori economici hanno partecipato alla procedura:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA
G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	05092161214
EDIL SCICCONE SOCIETA' COOPERATIVA	07899431212

- in data 20/04/2023 si è costituito il Seggio di Gara per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica;

**ACCERTATO CHE** con verbale n.1 del 20/04/2023 registrato al Prt. G. n.26388, il seggio di Gara dopo aver verificato la regolarità della documentazione amministrativa, si è proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche di tutte le n.2 ditte partecipanti,

**PRESO ATTO** dei ribassi percentuali offerti dagli operatori economici, verbale n.2 del 20/04/2023 registrato al Prt. G. n.26418, risulta:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	RIBASSO %
G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	05092161214	3,060
EDIL SCICCONE SOCIETA' COOPERATIVA	07899431212	2,200

**PRESO ATTO CHE:**

- il numero di operatori economici partecipanti alla procedura di gara è inferiore a 5, ai sensi dell'art.97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, non trova applicazione l'esclusione automatica e ritenuto il ribasso offerto dall'operatore economico G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA congruo in relazione ai lavori da affidare;
- delle risultanze di gara risulta che l'offerta dell'operatore economico G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Seitolla n.38 – 80010 Quarto (NA), P.IVA 05092161214, è risultata migliore offerta, con un ribasso percentuale sull'importo posto a base gara pari al 3,060;

**CONSIDERATO** il ribasso offerto, il quadro economico diventa il seguente:

QUADRO ECONOMICO – POST GARA				
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano"				
A) LAVORI				
		Complessivi	Competenza comunale	Competenza Privata
A.1	Lavori soggetti a ribasso di gara	€ 310.954,37	€ 267.556,94	€ 43.397,43
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 25.298,81	€ 8.680,46	€ 16.618,35
	<b>Totale A (A.1+A.2)</b>	<b>€ 336.253,18</b>	<b>€ 276.237,40</b>	<b>€ 60.015,78</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 29.155,35	€ 23.983,77	€ 5.171,57
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini geologiche e relazione geologica (compreso CNPAIA e IVA)	€ 25.376,00	€ 20.874,81	€ 4.501,19
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0	€ 0	€ 0
B.4	Imprevisti (compreso IVA)	€ 4.936,83	€ 4.061,13	€ 875,69
B.5	Indennizzi per occupazioni temporanee	€ 362,28	€ 362,28	€ 0
B.6	Revisione Prezzi (art. 106 comma 1, lett. a) – DL n. 4/2022)	€ 19.033,78	€ 15.657,57	€ 3.376,21
B.7	art 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 6.921,38	€ 6.921,38	€ 0
B.8.A	Spese tecniche relative alla progettazione,	€ 46.311,20	€ 38.096,52	€ 8.214,68

	definitiva/esecutiva			
B.9.B	Spese tecniche relative alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 20.134,97	€ 16.563,43	€ 3.571,54
B.10. C	Integrazione assistenza archeologica e sorveglianza scavo archeologico (compreso IVA e Contr. Prev.)	€ 2.883,22	€ 2.371,80	€ 511,43
B.11	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,	€ 0	€ 0	€ 0
B.12	Spese per commissioni giudicatrici (compreso IVA e CNAPA)	€ 0	€ 0	€ 0
B.13	Pubblicità - Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0
B.14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto;	€ 5.191,03	€ 4.270,25	€ 920,79
B.15	Spese amministrative per pareri ed autorizzazioni	€ 3.460,69	€ 3.460,69	€ 0
B.16	I.V.A. sui lavori e sulla sicurezza	€ 33.625,32	€ 27.623,74	€ 6.001,58
B.17	Economie derivanti dal ribasso di gara	€ 10.797,11	€ 9.290,23	€ 1.506,88
	<b>Totale B:</b>	<b>€ 208.414,16</b>	<b>€ 173.762,60</b>	<b>€ 34.651,56</b>
	<b>TOTALE (A+B):</b>	<b>€ 544.667,34</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 94.667,34</b>

**POSTO CHE** l'importo del quadro economico trova copertura finanziaria come di seguito:

- € 95.000,00 di cui alla prenotazione di spesa n.103/2022 sul Capitolo di spesa n.3510 art.10, derivante da fonte di finanziamento "Avanzo di Amministrazione applicato al bilancio 2022/2024";
- € 374.576,96 di cui alla prenotazione di spesa n.5/2023 Capitolo di spesa n.3110 art.22, accertati in entrata sul Capitolo n.836 art.16 derivante dal Decreto della Direzione della Finanza Locale del 08.11.2021 - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, contributo per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio ai sensi dell'art. 1, comma 139 L. 145/2018 (anno 2021), confluiti in PNRR, Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni,;
- € 75.423,04 derivante dal Finanziamento del Ministero dell'Interno giusto Decreto del 30.08.2020 accertati in entrata al Capitolo n.820 art.51;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 1 comma 9 lett. e della Legge n.190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo alla scrivente rispetto alla proposta del presente provvedimento;

**SI PROPONE:**

- **DI APPROVARE** i verbali n. 1 e 2 del 20/03/2023 di cui ai Prt. G. nn. 26388 e 26418 del Seggio di Gara contenenti tra l'altro la proposta di aggiudicazione;
- **DI AGGIUDICARE** l'appalto relativo all'intervento di "Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano" all'operatore economico G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Seitolla n.38 – 80010 Quarto (NA), P.IVA 05092161214 che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo posto a base gara pari al 3,060, così suddiviso:
  - o € 303.861,14 di cui € 267.556,94 per lavori di competenza comunale ribassati, € 8.680,46 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 27.623,74 di IVA come per legge;
  - o € 66.017,36 di cui € 43.397,43 di lavori di competenza privata ribassati, € 16.618,35 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.001,58 di IVA come per legge da eseguire per conto dell'Ente nel caso di inottemperanza dei privati;
- **DI IMPEGNARE** a favore dell'operatore economico G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Seitolla n.38 – 80010 Quarto (NA), P.IVA 05092161214, l'importo relativo ai lavori di competenza comunale di complessivi € 303.861,14 sul Capitolo di spesa n.3110 art.22, come da prenotazione n.5/2023, già accertato sul Capitolo in entrata n.836 art.16;
- **DI IMPEGNARE**, in caso di inottemperanza dei privati alla esecuzione dei lavori, a favore dell'operatore economico G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Seitolla n.38 – 80010 Quarto (NA), P.IVA 05092161214, l'importo di € 66.017,36 sul Capitolo di spesa n.3510 art.10, come da prenotazione di spesa n.103/2022;
- **DI IMPEGNARE** a favore dell'operatore economico G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Seitolla n.38 – 80010 Quarto (NA), P.IVA 05092161214 l'importo di € 5.191,03 relativo alle spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche sul Capitolo di spesa n.3110 art.22, come da prenotazione n.5/2023, già accertato sul Capitolo in entrata n.836 art.16;
- **DI IMPEGNARE** a favore di ANAC l'importo di € 225,00 sul Capitolo di spesa n.3110 art.22, come da prenotazione n.5/ 2023, già accertato sul Capitolo in entrata n.836 art.16;
- **DI IMPEGNARE** a favore di Soggetti Vari con causale "Somme ex art.113 D. Lgs.50/2016" l'importo di € 6.921,38 sul Capitolo di spesa n.3110 art.22, come da prenotazione n.5/2023, già accertato sul Capitolo in entrata n.836 art.16;
- **DI IMPEGNARE** l'importo di € 91.096,89 come "Somme a disposizione dell'Amministrazione" di cui al quadro economico così suddiviso tra i seguenti capitoli di bilancio:
  - o € 28.982,64 sul Capitolo di spesa n.3510 art.10, come da prenotazione di spesa n.103/2022;

- o € 58.378,41 sul Capitolo di spesa n.3110 art.22, come da prenotazione n.5/2023, già accertato sul Capitolo in entrata n.836 art.16;
- o € 2.862,69 sul Capitolo di spesa n.3457 mediante trasformazione della prenotazione 53/2020;
- o € 873,15 sul Capitolo di spesa n.3457 mediante trasformazione della prenotazione 54/2020;

**Il R.U.P.**  
**ing. Catello GARGIULO**

#### **IL DIRIGENTE**

*(nominato con Decreto Commissariale n.60 del 30/12/2022)*

**PRESO ATTO** della relazione istruttoria del RUP, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### **VISTO**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il «Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., per le parti non abrogate;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con successive delibere del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni"), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. "Decreto Rilancio");
- la Legge n. 108 del 29/07/2021;
- gli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le disposizioni dello Statuto del Comune e dei regolamenti dell'Amministrazione Comunale;
- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 100/2023 di approvazione del DUP 2023/2025;
- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 110/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2023/2025;
- il P.T.P.C.T. 2022/2024 approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n. 45 del 28/04/2022 - paragrafo "Misure di trasparenza, controllo e disciplina del conflitto di interessi - B. nell'attività contrattuale";

#### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** i verbali n. 1 e 2 del 20/03/2023 di cui ai Prt. G. nn. 26388 e 26418 del Seggio di Gara contenenti tra l'altro la proposta di aggiudicazione;

**DI AGGIUDICARE** l'appalto relativo all'intervento di "Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano" all'operatore economico G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Seitolla n.38 – 80010 Quarto (NA), P.IVA 05092161214, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo posto a base gara pari al 3,060, per un importo così ripartito:

- € 303.861,14 di cui € 267.556,94 per lavori di competenza comunale ribassati, € 8.680,46 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 27.623,74 di IVA come per legge;
- € 66.017,36 di cui € 43.397,43 di lavori di competenza privata ribassati, € 16.618,35 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.001,58 di IVA come per legge da eseguire per conto dell'Ente nel caso di inottemperanza dei privati;

**DI IMPEGNARE** a favore dell'operatore economico G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Seitolla n.38 – 80010 Quarto (NA), P.IVA 05092161214, l'importo relativo ai lavori di competenza comunale di complessivi € 303.861,14 sul Capitolo di spesa n.3110 art.22, come da prenotazione n.5/2023, già accertato sul Capitolo in entrata n.836 art.16;

**DI IMPEGNARE**, in caso di inottemperanza dei privati, a favore dell'operatore economico G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Seitolla n.38 – 80010 Quarto (NA), P.IVA 05092161214, l'importo di € 66.017,36 sul Capitolo di spesa n.3510 art.10, come da prenotazione di spesa n.103/2022;

**DI IMPEGNARE** a favore dell'operatore economico G.F COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in via Seitolla n.38 – 80010 Quarto (NA), P.IVA 05092161214 l'importo di € 5.191,03 relativo alle spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche sul Capitolo di spesa n.3110 art.22, come da prenotazione n.5/2023, già accertato sul Capitolo in entrata n.836 art.16;

**DI IMPEGNARE** a favore di ANAC l'importo di € 225,00 sul Capitolo di spesa n.3110 art.22, come da prenotazione n.5/2023, già accertato sul Capitolo in entrata n.836 art.16;

**DI IMPEGNARE** a favore di Soggetti Vari con causale "Somme ex art.113 D. Lgs.50/2016" l'importo di € 6.921,38 sul Capitolo di spesa n.3110 art.22, come da prenotazione n.5/2023, già accertato sul Capitolo in entrata n.836 art.16;

**DI IMPEGNARE** l'importo di € 91.096,89 come "Somme a disposizione dell'Amministrazione" di cui al quadro economico così suddiviso tra i seguenti capitoli di bilancio:

- € 28.982,64 sul Capitolo di spesa n.3510 art.10, come da prenotazione di spesa n.103/2022;
- € 58.378,41 sul Capitolo di spesa n.3110 art.22, come da prenotazione n.5/2023, già accertato sul Capitolo in entrata n.836 art.16;
- € 2.862,69 sul Capitolo di spesa n.3457 mediante trasformazione della prenotazione 53/2020;
- € 873,15 sul Capitolo di spesa n.3457 mediante trasformazione della prenotazione 54/2020;

**DI DARE ATTO CHE:**

- Al progetto è stato assegnato il CUP. E87H20000120005
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato attribuito il Codice e CIG. 972522558D;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 1 comma 9 lett. e della Legge n.190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo alla scrivente rispetto all'adozione del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- il presente procedimento è conforme alle norme che regolano gli impegni di spesa e la tempestività dei pagamenti;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Dirigente del Settore III – Area Finanziaria per gli adempimenti di propria competenza;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione, trasmessa al Settore III – Area Finanziaria per gli adempimenti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata, ai sensi dell'art.183, comma 7, del citato D.Lgs. 267/2000, dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

**DI TRASMETTERE** altresì copia della presente determina allo Staff del Segretario Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Campania, entro 60 gg.

**Il Dirigente del Settore IV – Area Tecnica  
Ing. Mario OSCURATO**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 149/2023 del 08/05/2023, avente oggetto:

Intervento di “Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano” – Determina di Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione dei lavori. - CUP. E87H20000120005 CIG. 972522558D

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
G.F. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Intervento di “Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano” lavori di competenza comunale	€ 303.861,14					3110	22	Impegno	5	2023	1130	2023
G.F. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Intervento di “Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano” lavori in caso di inottemperanza dei privati	€ 66.017,36					3510	10	Impegno	103	2022	1131	2023
G.F. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Intervento di “Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano” spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 5.191,03					3110	22	Impegno	5	2023	1132	2023
Autorita' Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.	Intervento di “Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano”	€ 225,00					3110	22	Impegno	5	2023	1133	2023
Soggetti vari - somme ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Intervento di “Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano” incentivi	€ 6.921,38					3110	22	Impegno	5	2023	1134	2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
	tecnici												
Somme a disposizione dell'amministrazione	Intervento di "Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano" - Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 28.982,64					3510	10	Impegno	103	2022	1136	2023
Somme a disposizione dell'amministrazione	Intervento di "Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano" - Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 58.378,41					3110	22	Impegno	5	2023	1135	2023
Somme a disposizione dell'amministrazione	Intervento di "Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano" - Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 2.862,69					3457		Impegno	53	2020	1137	2023
Somme a disposizione dell'amministrazione	Intervento di "Eliminazione delle condizioni di pericolo e riqualificazione di Via Varano" - Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 873,15					3457		Impegno	54	2020	1138	2023

**Totale Importo: € 473.312,80**

*Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*